
 

 

 
 

 

 

OGGETTO:    
     

  Progetto di coltivazione della cava Fantastico, Comune di Stazzema 

  

              ai sensi della L.R.35/2014, Disciplina del PIT e L.R.10/2010 

                 in conformità al PABE Scheda 8 – Bacino Monte Macina 

 

                     

                                        

             
 

COMMITTENTE:   
  Fantastico cava Arni s.r.l. 

PROGETTISTA:   

Eurogeologo   Vinicio Lorenzoni    

    Geologo    Giacomo Verona 

   

 TITOLO DELL’ ELABORATO :    

Perizia di stima  

 
Ai sensi art.17 comma h, l.r.35.2015                                    

 

  
Data e luogo di 

emissione   
  

  
 Querceta, Aprile 2022 

Riferimento 

Elaborato            H  

                                                           Geol.  Vinicio Lorenzoni 

                                   Studio di geologia tecnica ambientale e mineraria   

             

   

       



                                                                                                                                                  4-2022   – Progetto di coltivazione cava Fantastico Arni  

                                                                                            Perizia di Stima  

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________                         
                                                  Geol. Vinicio Lorenzoni Studio di geologia ambientale e mineraria 

                                                                                           Via Piave,285 – 55047 Querceta (LU) 

 P
ag

.2
 

La perizia di stima si riferisce alle attività definite alla fine della prima fase di progetto.   

 
I prezzi unitari sono stati ricavati dal Prezziario dei Lavori Pubblici delle Provincia di Lucca  
 
 

                                                            Computo metrico estimativo 
Rif. Elenco prezzi  Voce  U,M, misura Prezzo € Importo € 

 Rimozione infrastrutture e recinzione perimetrale  a corpo     5.000,00 

TOS20_01.A05.001.001 Riempimento scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale 

proveniente da scavi 

mc 17.000** 3,21  54.570,00 

AP 01  Opere di consolidamento superficiale mediante posa in opera di rete in 

fibra naturale ad azione antierosiva fissata al terreno con picchetti in 

legno, semina di miscuglio di specie erbacee selezionate  

mq  6.500 5,51  35.000,00 

AP02  Scogliera di bocchi informi naturali, non gelivi, con blocchi disposti in 
sito, per l’esecuzione di opere di contenimento dia longitudinali che 

trasversali posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, 

con percentuale di vuoti non superiori al 15% (scogliere di 1 m di 
profondità per 1 m di altezza) 

mc 100 30,08    3.084,00 

TOS20_RU.M10.001.002 Operaio specializzato  f 150 35,94 5.391,00 

TOS20_AT.N01.001.212 Macchine per movimento terra e accessori- Escavatore cingolato con 

attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46.000 
kg  

h 150 54,58 8.187,00 

TOS20_AT.N01.001.212 Macchine per movimento terra e accessori- oneri consumo carburante 

agevolato, oli e altri materiali  macchine movimento terra oltre 25.000 kg 

h 150 29,81 4.471,50 

 Sicurezza  3% dell’importo dei lavori    3.516,00 

 Direzione lavori (10% dell’importo dei lavori)     11.720,00 

 Opere di compensazione di cui all’Elaborato M     26.840    

 Totale intervento ripristino     157.778 

 

 

 

 

 
 

 
Dott. Geologo Vinicio Lorenzoni - Eurogeologo               

Querceta, aprile 2022 

    
 

 

 

 


