OGGETTO:
Progetto di coltivazione della cava Fantastico, Comune di Stazzema

ai sensi della L.R.35/2014, Disciplina del PIT e L.R.10/2010
in conformita al PABE Scheda 8 — Bacino Monte Macina

COMMITTENTE: PROGETTISTA:

Fantastico cava Arni s.r.l. Eurogeologo Vinicio Lorenzoni
Geologo Giacomo Verona

Perizia di stima
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Ai sensi art.17 comma h, 1.r.35.2015
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4-2022 - Progetto di coltivazione cava Fantastico Arni
Perizia di Stima

La perizia di stima si riferisce alle attivita definite alla fine della prima fase di progetto.

| prezzi unitari sono stati ricavati dal Prezziario dei Lavori Pubblici delle Provincia di Lucca

Computo metrico estimativo

Rif. Elenco prezzi Voce UM, misura Prezzo € Importo €
Rimozione infrastrutture e recinzione perimetrale a corpo 5.000,00

TOS20_01.A05.001.001 Riempimento scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale | mc 17.000** | 3,21 54.570,00
proveniente da scavi

AP 01 Opere di consolidamento superficiale mediante posa in opera di rete in | mq 6.500 5,51 35.000,00
fibra naturale ad azione antierosiva fissata al terreno con picchetti in
legno, semina di miscuglio di specie erbacee selezionate

AP02 Scogliera di bocchi informi naturali, non gelivi, con blocchi disposti in | mc 100 30,08 3.084,00
sito, per ’esecuzione di opere di contenimento dia longitudinali che
trasversali posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto,
con percentuale di vuoti non superiori al 15% (scogliere di 1 m di
profondita per 1 m di altezza)

TOS20 _RU.M10.001.002 | Operaio specializzato f 150 35,94 5.391,00

TOS20_AT.N01.001.212 | Macchine per movimento terra e accessori- Escavatore cingolato con | h 150 54,58 8.187,00
attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46.000
kg

TOS20_AT.N01.001.212 | Macchine per movimento terra e accessori- oneri consumo carburante | h 150 29,81 4.471,50
agevolato, oli e altri materiali_macchine movimento terra oltre 25.000 kg
Sicurezza 3% dell’importo dei lavori 3.516,00
Direzione lavori (10% dell’importo dei lavori) 11.720,00
Opere di compensazione di cui all’Elaborato M 26.840
Totale intervento ripristino 157.778

Dott. Geologo Vinicio Lorenzoni - Eurogeologo

Querceta, aprile 2022

Geol. Vinicio Lorenzoni Studio di geologia ambientale e mineraria

Via Piave,285 — 55047 Querceta (LU)

Pag.2



